GAUMANN LUDI VON DER ROPP Architekten AG SIA, Weststrasse 182, 8003 Ziirich Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld

Plandossier
03.04.19



Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld Inhalt

Inhalt

Kostenzusammenstellung
Kostenschatzung Vorprojekt "Plus" + 15 %, 2-stellige BKP 1-9 04

Architektur
Umgebungsplan 1:500 07
Grundriss Erdgeschoss 1:200 08
Grundrisse 1.0G - 3.0G 1:200 09
Dachaufsicht 1:200 12
Grundriss 1.UG 1:250 13
Grundrisse 2.UG - 3.UG 1:200 14
Langsschnitte, Querschnitt 1:250 16
Ansichten 1:250 19



Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld

Kostenzusammenstellung



Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld

Kostenzusammenstellung

BKP

Bezeichnung

Total 1-/2-stellig

%

0 | Grundstiick 700°000 100.0
01 Grundstuick- bzw. Baurechterwerb 700°000 100.0

1 | Vorbereitungsarbeiten 1823000 100.0
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 63000 3.5
1" Raumungen, Terrainvorbereitungen 861°000 47.2
12 Sicherungen, Provisorien 43'000 2.4
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 153500 8.4
15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 56000 3.1
16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 10000 0.5
17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 358'000 19.6
19 Honorare 278'500 15.3

2 | Gebéude 32‘009°000 100.0
20 Baugrube 2105000 6.6
21 Rohbau 1 10725000 33.5
22 Rohbau 2 2548000 8.0
23 Elektroanlagen 1874'000 59
24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen 3'419'000 10.7
25 Sanitaranlagen 1217°000 3.8
26 Transportanlagen 215'000 0.7
27 Ausbau 1 1'428'000 4.5
28 Ausbau 2 2918000 9.1
29 Honorare 5560000 17.4

3 | Betriebseinrichtungen 799000 100.0
33 Elektroanlagen 179000 22.4
34 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kalteanlagen 359000 44.9
35 Sanitaranlagen 90000 11.3
39 Honorare 171°000 215

Kostenschatzung Vorprojekt "Plus” + 15 %, 2-stellige BKP 1-9 per 22.03.2019
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Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld

Kostenzusammenstellung

BKP | Bezeichnung Total 1-/2-stellig %
4 | Umgebung 1366000 100.0
41 Roh- und Ausbauarbeiten 72'000 5.3
42 Gartenanlagen 920000 67.3
44 Installationen 79000 5.8
45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstiick) 30000 2.2
49 Honorare 265000 194
5 | Baunebenkosten und Uebergangskonten 405000 100.0
51 Bewilligungen, Gebilhren 165000 40.7
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 143000 35.3
53 Versicherungen 30000 7.4
56 Uebrige Baunebenkosten 67000 16.5
6 | Reserve 1850000 100.0
60 Reserve 1‘850°000 100.0
9 | Ausstattung 848000 100.0
90 Mobel —
91 Beleuchtungskorper 275000 324
92 Textilien 10000 1.2
93 Gerate, Apparate 162000 19.1
94 Kleininventar 70000 8.3
98 Kunstlerischer Schmuck 300000 354
99 Honorare 31000 3.7
1-9 | Total Fr. 39‘800‘000 100.0

Kostenschatzung Vorprojekt "Plus” + 15 %, 2-stellige BKP 1-9 per 22.03.2019
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Architektur



Erganzungsbau Regierungsgebaude Frauenfeld Umgebung

Umgebungsplan: Fischer Landschaftsarchiteken BSLA 0 255 10 Mst. 1:500
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